Obiectiv: ,ADAPTAREA CLADIRII DIN STR. GEORGE COSBUC, NR.98, PRIN SCHIMBAREA
DESTINATIEI ACTUALE IN CENTRU DE CERCETARE REXDAN"

Proiectant general: SC. ARHITONE SRL
Beneficiar; UNIVERSITATEA ,, DUNAREA DE JOS”

DEV1IZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

Nr Valoare TVA Valoare
e rt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenulni
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terennlui 0,00 0,00 0,00
Amenajiri pt. protectia mediului si aducerea la starea
1.3 |[initiala 0,00 0,00 0,00
1.4  [Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total cap.1 0,00 0,00 0,00
Capitoiul 2 Cheltuieli pt. asiguararea utilitatilor necesare obiectivalui de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2.1. |obiectivuloi 0,00 0,00 0,00
Total cap.2 0,00 0,00 0,00
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare 3i asistenta tehnica
3.1  |Studii de teren 4.000,00| . 760,00 4,760,00
12 Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea ‘
i de avize, acorduri si antorizatii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul
3.4 |energetic al cladirilor 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5 |Proiectare 61.000,00 11.590,00 72.590,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2, Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si devizul general 0,00 (0,00 0,00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelov/acordurilor/autorizatiilor 19.000,00 3.610,00 22.610,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a protectului tehnic
si a detaliilor de executie 5.000,00 950,00 5.950,00
3.5.6, Proiect tehnic si detalii de executie 37.000,00 7.030,00 44.030,00
3.6  |Organizarea procedurilor de achizigie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenti tehnici 8.154,86 1.549,42 9.704,28
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2, pentru participarea proifectantului la fazele
incluse in programul de wrmarire si control al lucrarilor
de executie, avizat de catre LS.C. 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigintie de santier 8.154,86 1.549,42 9.704,28
Total cap.3 83.154,86 15.799,42 98.954,28
Capitolul 4 Cheltuicli pentru investitia de baza
4.1  |Constructii gi instalaii %] 407.742,88 77.471,15 485.214,03
4,2 {Montaj utilaje tehnologice f 0,00 0,00 0,00




: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
43 [montaj 36.068,50 6.853,02 42.921,52
4.4  |Utilaje fard montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5  [Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6  |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total cap. 4 443.811,38 84.324,16 528.135,54
Capitolul 5 Alte cheltuieli: .
5.1 _ |Organizare de santier 0,00 0,00 0,00
5. 1.1, Lucrari de constructii si instalatii gferente
organizarii de santier 4,00 0,00 0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 |Comisioane,cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2, Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii 0,00 0,00 1,00
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru qutorizared
lucrarilor de constructii 0,60 0,00 0,00
5.2.4. Cota aferenta Casel Sociale a Constructorilor -
CSC 0,00 0,00 0,00
3.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construive/desfiintare .00 0,00 0,600
53 Cheltuieli diverse si nepreviizute 40.774,29 7.747,11 48.521,40
5.4  |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total cap.5 40.774,29 7.747,11 48.521,40
Capitolul 6
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1  |Pregétirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2  |Probe ichnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total cap. 6 0,00 0,06 0,00
Total general 567.740,53 107.870,70¢ 675.611,23
din care C+M ( 1.2+1,3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1 ) 407.742,88 77.471,15 485.214,03
Data, INTOCMIT,

30.04.2021




