

RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICARE

La **invitația de participare nr. 13444/05.05.2022**, privind achiziția de „**Servicii de proiectare pentru Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru „Reabilitare, modernizare și dotare Cămin studențesc LSG, Campus Științei”, Municipiul Galați, str. Domnească nr. 111**”, au fost solicitate următoarele clarificări:

Întrebare: „**1 din declaratia privind obligatiile si raspunderilor proiectantului va rugam sa eliminati urmatoarele: Memoriile justificative pe specialități, caiete de sarcini peobiecte, Toate părțile tehnice desenate, extrase de armare, tablouri de tâmplărie, schemele monofilare, tabelul de finisaje, schema izometrică, necesare execuției; Toate listele de cantități pe obiecte, cu extrasele aferente necesare executării proiectului; Caracteristicile tehnice clare si precise ale principalelor materiale ce vor fi puse în operă; Detalii de execuție în concordanță cu ceea ce se va proiecta și executa;**

ÎNTRUCAT ACESTEA FAC PARTE DIN DOCUMENTATIA AFERENTA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI NU DIN DOCUMENTATIA PENTRU AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII CONFORM HG 907/2016. DE ASEMENEA VA RUGAM SA COMPLETATI ACEASTA DECLARATIE ÎN ACORD CU HG 907/2016.

TRANSMITEM O PROPUNERE ÎN ACEST SENS - ÎN ACORD CU CAIETUL DE SARCINI.

Răspuns:

Dintr-o eroare materială a fost transmis aceasta varianta pentru Formularul nr. 4 - Declaratie privind obligatiile si raspunderile proiectantului.

Se modifică Formularul nr. 4 care va avea continutul din Formularul nr. 4 rev. 1. (anexat).

Întrebare: **din declaratia privind obligatiile si raspunderilor proiectantului va rugam sa eliminati urmatoarele:**

Înțeleg că eventualele:

- **omisiuni de cantități de materiale, utilaje și echipamente din listele de cantități**
- **greșeli de măsurători;**
- **erori de proiectare;**
- **soluții adoptate în proiect, fără aplicabilitate reală în teren;**

Răspuns: Având în vedere că pe baza documentatiei din faza DALI se va elabora documentatia pentru avizarea și execuția lucrărilor, neindeplinirea ceritelor menționate pot duce la necesitatea executării unor lucrări suplimentare pentru îndeplinirea condițiilor din contract. Aceste lucrari suplimentare se pot executa numai prin modificarea pretului contractului. Consideram că eliminarea acestora ar duce la denaturarea rezultatului procedurii de achiziție.

Autoritatea contractantă nu este de acord cu eliminarea acestor cerințe din Formularul nr. 4-
Declaratie privind obligatiile si raspunderile proiectantului

Întrebare „2. din caietul de sarcini - verificarea documentatiei elaborate - Expertiza tehnica nu se verifica MLPAT, cf legii.

Răspuns: Dintr-o eroare de redactare în Secțiunea 6. Serviciul de proiectare din Caietul de sarcini pag. 7/10 alin. 9 s-a mentionat:

- „Verificarea documentației elaborate (Expertiză tehnică, Studiu geotehnic, DALI etc) de către verificatori autorizați și întocmirea referatelor de verificare, în conformitate cu prevederile Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995;”

Se modifică acest alineat și devine astfel:

- “**Verificarea documentației elaborate (DALI, Studiu geotehnic etc) de către verificatori autorizați și întocmirea referatelor de verificare, în conformitate cu prevederile Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995;”**

Pentru Expertiza tehnică se va respecta cerinta din Sectiunea 6 Serviciul de proiectare din Caietul de sarcini pag. 7/10, alin. 3:

- “Elaborarea **Expertizei tehnice**, pentru **Căminul studentesc LSG** din str. Domnească nr.111 care va fi făcută de experți autorizați MLPAT în conformitate cu prevederile legale în vigoare, daca este solicitată prin Certificatul de Urbanism;”

Intrebare „3. ref. Decontare servicii - avand in vedere ca unele avize - ISU si ISC se obtin la faza DTAC si PTE va rugam sa eliminati obligativitatea obtinerii acestora la faza DALI - care face obiectul achizitiei”.


Raspuns: Pentru aceste solicitări se va respecta cerinta din Caietul de sarcini, Sectiunea 6 Serviciul de proiectare pag 7/10, alin. 3:

“- Elaborarea documentației pentru obținerea avizelor, acordurilor si studiilor solicitate prin certificatul de urbanism refacerea și/sau modificarea documentației în funcție de observațiile instituțiilor care vor elabora avizele, avizelor, acordurilor si studiilor prevăzute în certificatul de urbanism;”

Decontarea serviciilor se face în baza procesului verbal de predare primirea documentației după obținerea tuturor acordurilor și avizelor cerute prin Certificatul de urbanism **in fază DALI**, Avizarea de către OCPI a planului topografic și verificarea de către verificatori atestați a documentației.

RECTOR,

Prof.univ.dr.ing. Puiu Lucian GEORGESCU



Întocmit,

Ing. Faliboga Sorin-Angel



Operator economic,

.....

(denumirea)

Declaratie privind obligatiile si raspunderile proiectantului

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că proiectul ce va fi elaborat de privind Serviciul de proiectare pentru Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru „Reabilitare, modernizare și dotare Cămin studențesc LSG, Campus Științei”, Municipiul Galați, str. Domnească nr. 111 va fi întocmit corect în concordanță cu tema de proiectare, caietul de sarcini, legislația în domeniu și va conține:

- Documentația conform cerintelor din caietul de sarcini secțiunea 6 Serviciul de proiectare pag. 6/10 colaborate cu modificările din răspunsul la Solicitarea de la clarificare nr....., și vor respecta cerintele din HG 925/2016 și conținutul cadru pentru Documentația de Avizare a lucrărilor de intervenție -Anexa 5

Înțeleg că eventualele:

- omisiuni de cantități de materiale, utilaje și echipamente din listele de cantități
- greșeli de măsurători;
- erori de proiectare;
- soluții adoptate în proiect, fără aplicabilitate reală în teren;

nu pot avea caracter imprevizibil și nu pot fi executate și achitate de autoritatea contractantă ulterior încheierii contractului de lucrări, astfel acestea nu pot face obiectul unei proceduri de “negociere fără publicare a unui anunț de participare” conform art. 104 din Legea 98/2016, pe parcursul execuției lucrărilor.

Avem cunoștință de prevederile articolului 24 din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare prin care „cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, vor fi suportate de societatea noastră, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a Autorității contractante în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat”.

Ofertant,

.....

(semnătura autorizată)